

از دفتر مہتمم تعمیرات عامہ عمارات ڈویژن باغ

CORRIGENDUM No.1

دفتر ہذا سے جاری شدہ مینڈرٹوٹس زیر نمبر 15-413 مورخہ 11-05-2024 بابت تعمیر جیل بلڈنگ (فیز II) ضلع باغ جس کی اشاعت روزنامہ جنگ راولپنڈی، روزنامہ Dawn News، روزنامہ کشمیر ٹائمز زیر نمبر 2024/5/D/45-AJKPD مورخہ 16-05-2024 و دیگر اخبارات میں ہونے کے ساتھ AJK PPRA کی ویب سائٹ پر زیر نوٹس نمبر 5436 مورخہ 15-05-2024 مشتہر ہوا کہ انجینئرنگ تخمینہ کی لاگت رقی - 302394617.62 کے بجائے رقی - 301202076.15 روپے لکھی اور پڑھی جائے اور بڈجیکورٹی کی رقی - 152000000 روپے کے بجائے - 150000000 روپے لکھی اور پڑھی جائے۔
دیگر شرائط حسب سابق رہیں گی۔

مہتمم تعمیرات عامہ
عمارات ڈویژن باغ

نمبر 84-80 مورخہ 27 - مئی 2024

نقل بالا بخدمت:-

- 1- جناب چیف انجینئر تعمیرات عامہ عمارات/PHE پونچھ۔
- 2- جناب ناظم تعمیرات عامہ عمارات/PHE سرکل راولا کوٹ۔
- 3- ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب AJK PPRA مظفر آباد برائے اپ لوڈ AJK PPRA ویب سائٹ۔
- 4- ہیڈ کلرک صاحب ڈویژن ہذا منسلک اشتہار کو نوٹس بورڈ پر آویزاں کیا جائے۔
- 5- آفس کاپی۔

مہتمم تعمیرات عامہ
عمارات ڈویژن باغ